



Gemeinde Böisingen

Landkreis Rottweil

Öffentliche Ausschreibung von Tief- und Straßenbauarbeiten

Die Gemeinde Böisingen schreibt auf der Grundlage der VOB folgende Bauarbeiten aus:

**Los 1: Erweiterung Berg IV in Böisingen mit Anbindung an die Haslenstraße
Gehweg Zollernstraße und Straßenbeleuchtung Pfarrer-Uhl-Weg Hafnerstraße**

**Los 2: Erschließung Eschle Ost II mit Ergänzung der Straßenbeleuchtung
am Friedhof**

Auszuführende Arbeiten

Los 1 Erschließung Berg IV, Erweiterung

Kanalisation und Wasserleitung:

Leitungsgräben, ca.	1.100 m ³
Rohrleitungen DN 300 Stb, DN 200 PP, ca.	180 m
Schächte DU 1000, 1200, 1500, ca.	18 St.

Straßenbau

Erdarbeiten, ca.	1.350 m ³
Frostschuttschicht, ca.	1.500 m ³
Bit. Tragschicht, Asphaltbeton je ca.	2.300 m ²
Bordsteine Granit / Beton, ca.	550 m

Los 2 Erschließung Eschle Ost II

Kanalisation und Wasserleitung:

Leitungsgräben, ca.	3.050 m ³
Rohrleitungen DN 300, DN 400, Stb, ca.	385 m
Schächte DU 1000, 1500 ca.	80 St.
Rohrleitungen DN 150, DN 200, PP, ca.	770 m

Straßenbau

Erdarbeiten, ca.	2.200 m ³
Frostschuttschicht, ca.	1.200 m ³
Bit. Tragschicht, Asphaltbeton je ca.	1.600 m ²
Bordsteine Granit / Beton, ca.	860 m
Pflasterarbeiten, Betonpflaster, ca.	350 m ²

Abgabe der Vergabeunterlagen: Anforderung bei Weisser & Kernl, Ingenieurbüro, Uhlandstraße 8, 78667 Villingendorf durch Übersendung eines Verrechnungsschecks.

Die Gebühr beträgt: EUR 50,00 je Doppelsexemplar jeweils einschl. CD (DA 83), Versandkosten und MwSt. Hinweis: Los 1 und Los 2 sind in einer Ausschreibung zusammengefasst, also Gebühr nur einmal.

Einsicht in Pläne und Vergabeunterlagen bei:

Weisser & Kernl, Ingenieurbüro, Uhlandstr. 8, 78667 Villingendorf.

Tel. 0741 / 9345-0, Fax. 0741 / 9345-18., E-Mail: kontakt@weisser-kernl.de

Angebote sind einzureichen bei / Zuschlag erteilt: Gemeinde Bösing
Rathaus Herrenzimmern
Bösinger Straße 5
78662 Bösing

Eröffnungstermin: Mittwoch, 04.03.2021, 11.00 Uhr
Rathaus Herrenzimmern, Sitzungssaal
11.00 Uhr

Bieter und deren Bevollmächtigte sind unter Beachtung der Hygienevorschriften zur Eröffnung zugelassen.

Zuschlags- und Bindefrist: 06.04.2021

Ausführungszeit: Beginn: ca. KW 14

Sicherheitsleistungen: 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft
3 % Mängelbürgschaft

Nachprüfstelle für Vergabeverstöße: Landratsamt Rottweil - Kommunalaufsicht

Gemeinde Bösing
gez. Blepp
Bürgermeister

Weisser & Kernl
Ingenieurbüro
78667 Villingendorf